

ตารางรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๘ คน รวมเป็นเงิน ๒,๗๒๙,๑๖๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑	ค่าบุคลากรโครงการ	๒,๗๒๙,๑๖๐
	๑.๑ หัวหน้าโครงการ ๑ คน (๓๓,๐๐๐ บาท/เดือน x factor ๑.๗๖ x ๗ เดือน x ๑ คน) (ปริญญาโท ขึ้นไป ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ - ๑๐ ปี)	๔๐๖,๕๖๐
	๑.๒ ที่ปรึกษา ๖ คน (๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน x factor ๑.๗๖ x ๗ เดือน x ๖คน) (ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี)	๒,๒๑๗,๖๐๐
	๑.๓ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ๑ คน (๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน x ๗ เดือน x ๑ คน) (ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี)	๑๐๕,๐๐๐

๕. ค่าใช้จ่ายดำเนินการกิจกรรม/วัสดุอุปกรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	๑,๗๗๐,๘๔๐
	๑. จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ	๑๕๐,๐๐๐
	๒. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP	๓๕๘,๐๐๐
	๓. สสำรวจวินิจฉัยและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล	๒๘๐,๐๐๐
	๔. การให้คำปรึกษาแนะนำคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน	๒๘๐,๐๐๐
	๕ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และดำเนินการยื่นใบขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน	๒๖๐,๐๐๐
	๖. ทำวีดีทัศน์ จำนวน ๕ ราย	๒๐๐,๐๐๐
	๗. จัดทำหนังสือรวบรวมผลงานของผู้ที่มีผลการพัฒนาดีเด่น จำนวน ๑๐๐ เล่ม	๓๐,๐๐๐
	๘. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ ตลอดโครงการ	๒๑๒,๘๔๐

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ไม่มี


รวม

๔,๕๐๐,๐๐๐

ราคาข้างต้นนี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว

หมายเหตุ ราคาค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสามารถถ่วงเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

๘. ผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)




(นางสาวปิยะรัตน์ จาริยานุกุล)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ



(นายธีรกร รักขติวงศ์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ



(นางสาวภัทฐิตา จำปา)

นักวิชาการอุตสาหกรรม

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี มกราคม ๒๕๖๑
๒. คำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๔๔/๒๕๕๘ เรื่องปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘